
m2
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,00
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00
M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00
0,00

0,00
0,00

Quantidade Custo Total

0,00
Quantidade Custo Total

400000 1,00 1,04
511300 1,00 0,27
603900 0,05 8,13

9,44

Distância Distância

0,00
9,44

9,44

F - Custo unitário total de materiais

Preparação do terreno - para todos dos tipos de canteiro

162,56000

Unidade Custo

m2

G - Serviços Auxiliares
Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1,04000
Regularização do subleito sem compactação

Custo horário total de equipamentos
B - Mão de obra Custo

CO01

0,27000

Custo total de incidências

Preço Direto Total

Custo Total

Unidade
D - Produção de Equipe

BDI
Custo Direto Total

Custo Unitário

Custo total de execução
E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

DMT
Custo TotalX1 X2

G - Custo total de serviços auxiliares

Fórmula
Custo Unitário

H - Custo total de transporte

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade

Lastro de brita m3

C - Itens de incidência %
Custo total de mão de obra



m
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,00
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00
M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00

0,00
0,00

Quantidade Custo Total

0,00
Quantidade Custo Total

831000 1,00 29,82

29,82

Distância Distância

0,00
29,82

29,82

H - Custo total de transporte
Custo Direto Total

BDI
Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade
DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2
Custo Unitário Custo Unitário

Cerca 4 fios c/ mourões de concreto m 29,82000

Utilização Custo Horário
A - Equipamentos Quantidade

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Custo

Custo total de execução

C - Itens de incidência %

Custo total de incidências

Custo total de mão de obra

Custo
Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade

Custo Total

F - Custo unitário total de materiais

CO02 Fechamento do terreno com cerca - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe



m2
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
370130 1,00 0,0044 0,0191 0,28 0,20 0,0051

0,0100
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

210090 0,1897 h 143,92% 5,61
200240 0,5691 h 143,92% 16,82

22,43
M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 1,12
1,12

23,56
23,56

Quantidade Custo Total
111120 1,0000 19,67
113030 1,2273 18,18
157270 0,0428 0,73

MXXXXX3 0,5853 31,16

69,74
Quantidade Custo Total

605000 0,0012 0,91

0,91

Distância Distância

0,00
94,21

94,21

H - Custo total de transporte
Custo Direto Total

BDI
Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade
DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2
Custo Unitário Custo Unitário

F - Custo unitário total de materiais
G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 759,65000

m 14,81000
kg 17,02000

m2 53,24000
Telha trapezoidal em aço zincado, sem pintura, altura de aproximadamente
40 mm, espessura de 0,50 mm e largura útil de 980 mm

Madeira pinho  3" x  3"
Pregos 17 x 27 / 18 x 27

Custo total de incidências

Custo total de execução
E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo
m 19,67000

Custo total de mão de obra
C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Madeira pinho  1" x 12"

Serralheiro 29,56
Carpinteiro 29,56

Custo Total

Serra circular elétrica

Custo horário total de equipamentos
B - Mão de obra Custo

CO03 Fechamento do terreno com tapume metálico - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário



m2
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
370130 1,00 0,0044 0,0191 0,28 0,20 0,0051

0,0100
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

210090 0,2042 h 143,92% 6,04
200240 0,6127 h 143,92% 18,11

24,15
M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 1,21
1,21

25,37
25,37

Quantidade Custo Total
111120 1,6923 33,29
113030 1,2273 18,18
157270 0,0428 0,73

MXXXXX4 1,050038 29,07

81,26
Quantidade Custo Total

605000 0,0015 1,14

1,14

Distância Distância

0,00
107,77

107,77

H - Custo total de transporte
Custo Direto Total

BDI
Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade
DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2
Custo Unitário Custo Unitário

F - Custo unitário total de materiais
G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 759,65000

m 14,81000
kg 17,02000

m2 27,68000

Custo total de incidências

Custo total de execução
E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo
m 19,67000Madeira pinho  1" x 12"

Madeira pinho  3" x  3"
Pregos 17 x 27 / 18 x 27
Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) de
2,20 x 1,10 m, e = 8 a 12 mm

Custo total de mão de obra
C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Serralheiro 29,56
Carpinteiro 29,56

Custo Total

Serra circular elétrica

Custo horário total de equipamentos
B - Mão de obra Custo

CO04 Fechamento do terreno com tapume de madeira - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário



m2
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

200260 1,0000 h 143,92% 29,56
200130 1,0000 h 143,92% 21,66

51,22
M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 2,56
2,56

53,78
53,78

Quantidade Custo Total
MXXXXX5 0,1460 247,65

247,65
Quantidade Custo Total

600600 0,0090 0,15
601200 0,0100 0,21
605300 0,0400 33,97
603000 3,2000 42,66
602100 0,5700 36,78

CO06 2,00 72,58

186,34

Distância Distância

0,00
487,77

487,77

H - Custo total de transporte
Custo Direto Total

BDI
Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade
DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2
Custo Unitário Custo Unitário

Reaterro e apiloamento mecânico m3 20,98000

Pintura esmalte em metal, incluindo base anticorrosiva e lixamento - duas
demãos

m2 36,29000

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 13,33000

m3 849,14000

Formas de madeira compensada  resinada m2 64,53000

F - Custo unitário total de materiais
G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Escavação valas de drenagem 1a. cat. m3 16,34000

Custo total de incidências

Custo total de execução
E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo
ud 1696,25000

Custo total de mão de obra
C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Portão para veículos em chapa galvanizada (4,00 x 1,70 m) 02 folhas

Pedreiro 29,56
Servente 21,66

Custo Total

Custo horário total de equipamentos
B - Mão de obra Custo

CO05 Portão para veículos em tubos de ferro galvanizado de 02 folhas - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário



m2
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
370130 1,00 0,0044 0,0191 0,28 0,20 0,0051

0,0100
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

200270 0,8000 h 143,92% 23,65

23,65
M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 1,18
1,18

24,84
24,84

Quantidade Custo Total
100080 0,1200 4,55
101050 0,1600 5,00
100110 0,0300 0,36
MXXXXX6 0,3000 1,54

11,45
Quantidade Custo Total

0,00

Distância Distância

0,00
36,29

36,29

H - Custo total de transporte
Custo Direto Total

BDI
Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade
DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2
Custo Unitário Custo Unitário

F - Custo unitário total de materiais
G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

l 31,28000
l 12,00000

ud 5,14000

Custo total de incidências

Custo total de execução
E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo
l 37,90000Zarcão

Tinta latex branca
Solvente tolueno
Lixa de ferro nº 150

Custo total de mão de obra
C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Pintor 29,56

Custo Total

Serra circular elétrica

Custo horário total de equipamentos
B - Mão de obra Custo

CO06 Pintura esmalte em metal, incluindo base anticorrosiva e lixamento - duas demãos
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário



ud
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00
M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00

0,00
0,00

Quantidade Custo Total

0,00
Quantidade Custo Total

605000 26,1933 19.897,73
606600 26,1933 6.461,62
600000 7,5271 256,75
602100 56,0178 3.614,83
601200 4,8545 101,85

30.332,77

Distância Distância

0,00
30.332,77

30.332,77

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade
DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2
Custo Unitário Custo Unitário

Reaterro e apiloamento mecânico m3 20,98000

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

F - Custo unitário total de materiais
G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 759,65000

Custo total de mão de obra
C - Itens de incidência %

246,69000
Escavação manual de vala 1a. cat.
Demolição de concreto armado m3

Custo total de incidências

Custo total de execução

Custo Total

Custo horário total de equipamentos
B - Mão de obra Custo

Utilização

BDI

H - Custo total de transporte

m3 34,11000
m2 64,53000Formas de madeira compensada  resinada

CO07 Rampa de lavagem
Unidade

A - Equipamentos Quantidade

D - Produção de Equipe
Custo Horário

Preço Direto Total

Custo Direto Total



mês
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,00
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00
M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00

0,00
0,00

Quantidade Custo Total
MXXXXX7 1,0000 1.775,00
MXXXXX10 1,0000 1.775,00
MXXXXX11 1,0000 1.087,00
MXXXXX12 1,0000 875,00
MXXXXX19 2,0000 1.365,00

6.877,00
Quantidade Custo Total

0,00

Distância Distância

0,00
6.877,00

6.877,00

%

Custo total de incidências

Custo total de execução

Refeitório e cozinha em container (20' duplo)
Sanitário e vestiário em container (20')
Depósito em container (20' d)
Banheiros Químicos (com lavatório)

mês

mês 1.775,00000
mês 1.775,00000

B - Mão de obra Custo

Custo total de mão de obra
C - Itens de incidência

Escritório em container (40' rev.)

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

CO08A1 Instalações provisórias em containeres - Tipo A1 (obras de convênio municipal e/ou intervenções pontuais)
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Total

Custo horário total de equipamentos

F - Custo unitário total de materiais
G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

1.087,00000
mês 875,00000
mês 682,50000

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade
DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2
Custo Unitário Custo Unitário

H - Custo total de transporte
Custo Direto Total

BDI
Preço Direto Total


